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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
за обществена поръчка с предмет: 

 
„Упражняване на авторски надзор на предвидените СМР на водопроводна мрежа гр. 
Златарица, Подобект: Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Златарица – първи 
етап“ 
 
 
 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
Възложител 
Община Златарица, Република България. 
 
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: услуга. 
 
ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: 
 
„Упражняване на авторски надзор на предвидените СМР на водопроводна мрежа гр. 
Златарица, Подобект: Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Златарица – първи 
етап“ 

 

С оглед на горепосоченото, изпълнителят на настоящата поръчка ще осъществява 
функциите на: 
 Проектант по Закона за устройство на територията (ЗУТ), който ще извършва 
авторски надзор по време на строителството. 
  
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:  

Изпълнението на дейностите предмет на поръчката е свързано с посещения на 
мястото на изпълнението на обектите, намиращ се на територията на град Златарица. 

 
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: 

Възложителят обявява настоящата обществена поръчка чрез пряко договаряне на 
основание чл.182, ал.1 във връзка с чл.79, ал.1, т.3, буква „в“ от ЗОП, във връзка с чл. 
162 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Изпълнението на обществената 
поръчка от друго лице, различно от проектанта би довело до нарушаване на авторското 
право.  

 
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 
Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е съгласно срока на действие 
на договора за строителство. 
Срокът за изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка започва да тече 
от подписване на съответния протокол за откриване на строителна площадка и 
определяне на строителна линия и ниво, със срок на действие за целия период на 
изпълнение на СМР на обекта до въвеждането му в експлоатация.  
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ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ДОКУМЕНТИ: 
При изпълнение на задълженията си по тази обществена поръчка Изпълнителят следва 
да спазва и да има предвид следните документи, с приоритети по реда на представянето: 
1. Закон за обществените поръчки. 
2. Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки. 
3. Закон за устройство на територията. 
4. Подзаконови актове по прилагането на ЗУТ, регламентиращи строителния процес 
и всички дейности свързани с него. 
5. Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи 
6. Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 
7. Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството. 
8. Договор за изпълнение на обществената поръчка. 
9. Техническа спецификация на АПИ от 2014 година за строителство на пътища и 
пътни съоръжения http://www.api.bg/files/7313/9504/3959/TC_2014.pdf 
10. Общински нормативни разпоредби. 
11. Одобрени строителни книжа на проекта - чертежи и количествени сметки, 
спецификации на материалите /Технически проект/. 
12. Разрешение за строеж за обекта № 18/20.09.2016 г. 
ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА. ОТГОВОРНОСТИ. ДЕЙНОСТИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ: 

Авторският надзор следва да се осъществява по всички части на работния проект. 
Съгласно условията, посочени в договора, в съответствие с изискванията на ЗУТ 

и Наредба № 3 / 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството както следва: 

-Упражнява авторски надзор по смисъла на чл. 162 от Закона за устройство на 
територията (ЗУТ) и носи отговорност за изпълнение на строежа съобразно одобрения 
инвестиционен проект и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ; 

-Участва при съставянето на всички изискващи се протоколи и актове по време на 
строителството; 

-По искане на Възложителя участва при съставяне на актове и протоколи извън 
фиксираните в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството; 

-Да не разрешава допускането на съществени отклонения от одобрения работен 
проект по време на строителството на строежа, а при необходимост да се спазва 
разпоредбата на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ;  

-Да осъществява контрол на количествата, качеството и съответствието на 
изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договора за 
изпълнение на строителството, както и други дейности – предмет на договора; 

-Да съгласува сертификати и декларации за съответствие на строителните 
материали (фракции, арматура и т.н.), издадени от сертифицирани лаборатории и 
фирми, във връзка със спазването на синхронизираните европейски стандарти БДС EN; 

-Да прави предписания и дава технически решения за точното спазване на 
проекта и необходимостта от евентуални промени, които се вписват в заповедната книга 
на строежа и са задължителни за останалите участници в строителството; 
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 -Да осигурява възможност на Възложителя да следи процеса на работа и да 
съгласува с него предварително всички решения и действия; 

 -Да съгласува с Възложителя всяко свое решение/предписание/съгласие за 
извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки; 

- Да извършва експертни дейности и консултации; 
-В съответствие с изискванията на Възложителя, проектантите по посочените 

специалности да осъществяват авторски надзор при реализацията на проекта по всички 
части; 

- Да оказват техническа помощ при реализирането на обекта; 
-Да участва в работата на държавната приемателна комисия за въвеждане на 

обекта в експлоатация; 
-Да оказва всестранна техническа помощ и консултации за решаване на 

проблеми, възникнали в процеса на изграждане на обекта; да дава предписания при 
обстоятелства, които водят до изменения на проекта, допустими по ЗУТ. 

Община Златарица е длъжна: 
-Да осигури свободен достъп в обекта на проектантите, упражняващи авторски 

надзор. 
-Да уведомява Изпълнителя за възникнала необходимост от извършване на 

гореописаните дейности минимум 24 /двадесет и четири/ часа предварително.  
-Да не допуска извършването на промени по проекта в процеса на строителството 

без предварително писмено съгласуване с всички участници в строителния процес. 
 

ПЕРСОНАЛ: 
Участникът в настоящата обществена поръчка предлага в Офертата си списък на 

експертите, които ще извършват авторски надзор по съответните части на работния 
проект. Към списъка участникът прилага и доказателства за проектантската 
правоспособност на експертите, посочени в списъка. 

Изпълнителят трябва да осигури експерти съгласно проектните части, целите на 
проекта и очакваните резултати описани в настоящата спецификация. 

Изпълнителят е длъжен да осигури експерти по следните части на проекта: 
- „ВиК” 
- „Строително-конструктивна” 
- „Временна организация на движението” за пътни участъци от републиканската 

пътна мрежа 
- „Пожарна безопасност” 
- „План за безопасност и здраве” 
- „Геодезия” и трасировъчни планове за ВиК мрежата.   

 
ДОКЛАДВАНЕ: 

За изпълнение на задълженията си по тази обществена поръчка Изпълнителят 
изготвя и представя на Възложителя доклад за изпълнението на договора.  

Изпълнителят подготвя и представя доклад за изпълнението на договора в срок до 
10 дни след приемане на строежа по чл. 177 от ЗУТ, който съдържа следната 
информация:  

- Пълна информация за всички аспекти от изпълнението на договора, съдържащ 
списък на основните дейности (видове работи) от строежа, за който е 
упражнен текущ авторски надзор, съответните документи (актове);  
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- Резюме на поискани от Възложителя и представени от Изпълнителя 
становища по конкретни въпроси от изпълнение на договора; 

- Резюме на проблемите, възникнали във връзка с изпълнението на договора и 
проекта и предприетите действия за решаването им; 

- Друга информация по преценка на Изпълнителя; 
- Приложения, подкрепящи изложената в доклада информация. 
Възложителят има право да приеме доклада без забележки или да представи на 

Изпълнителя своите коментари и искания за корекции в срок до 5 работни дни от 
получаване на същия.  

Изпълнителят следва да отрази получените коментари в срок до 5 работни дни от 
получаването им. При прегледа на доклада, Възложителят може да иска писмени 
обосновки, допълнителни доказателства и информация относно всички факти и 
обстоятелства, свързани с дейността на Изпълнителя. 
 Приемането на доклада се извършва с приемо-предавателен протокол. 

Изпълнителят подготвя по искане на Възложителя доклади и становища по 
спешни въпроси или по теми, изискващи по-обстойно пояснение. Те следва да съдържат 
информация, съответна на поставеното от Възложителя искане.  
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