

Наименование на Участника:	Златарица Водопровод 2019 ДЗЗД
Седалище по регистрация:	Град София 1000, бул. Витоша №29, ет. 3, ап. 3
BIC; IBAN:	
Булстат номер:	
Точен адрес за кореспонденция:	Град София 1000, бул. Витоша №29, ет. 3, ап. 3 (държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:	0885610010
Факс номер:	
Лице за контакти:	Серафим Борисов Ангелов
E - mail:	akvabild@abv.bg

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

гр. Златарица
ул. Стефан Попстоянов № 22

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП

Наименование на поръчката:	„Водопроводна и канализационна мрежа гр. Златарица, Подобект: Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Златарица – Втори етап“
----------------------------	--

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето Ценово предложение за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на горепосочената обществена поръчка.

Предлаганата цена за изпълнение на поръчката е :

863 870,07 (осемстотин шестдесет и три хиляди осемстотин и седемдесет лева и седем стотинки) лева без ДДС


/ цифром/

/словом/

и 1 036 644,08 (един милион тридесет и шест хиляди шестстотин четири лева и осем стотинки) лева с ДДС.

/ цифром/

/словом/



При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Нашето ценово предложение е съобразено с прогнозната стойност на поръчката, посочена в обявлението и документацията на обществената поръчка.

При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

- часова ставка – 4,00 лева/час;
- допълнителни разходи за труд - 100 %;
- допълнителни разходи за механизация – 50 %;
- доставно-складови разходи – 10 %;
- печалба – 10 %.

Предлаганата цена за изпълнение на поръчката включва всички разходи по изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително разходи за мобилизация, хонорари, възнаграждения, социални и здравни плащания, свързани с работата на екипа на Изпълнителя, плащания към подизпълнителите, осигуряване на офис, оборудване, консумативи, извършени работи, труд, вложени материали, механизация, гориво, транспорт, енергия, складиране и други подобни, както и непредвидени разходи и печалба за изпълнителя.

Приемаме остойностяването на допълнителни видове строителни и монтажни работи и на непредвидени работи да се извършва по горепосочените от нас ценови показатели и ценообразуващи елементи.

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Приложения: Остойностена количествено-стойностна сметка (Образец № 3.1.) и Помощни количествено-стойностни сметки (Образци №№ 3.1.1 и 3.1.2).
Участниците задължително прилагат анализи на единичните цени на всички видове работи, съдържащи се в образци с №№ 3.1, 3.1.1, и 3.1.2.

Забележка: Анализите на единичните цени следва да са номерирани и подредени по реда в КСС, както и подписани и подпечатани от участника в лявата част на анализа. В дясната част на анализа се изписва текста „Проверил“, който се попълва от Възложителя.

Подпис и печат:

Дата 04/ 07 / 2019 г.
Име и фамилия Серафим Ангелов
Длъжност управител
Наименование на участника „Водопровод Златарица 2019“



Заличена
информация на
основание чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП, във
връзка с Регламент
(ЕС) 2016/679

"Водопроводна и канализационна мрежа гр. Златарица"
ПОДОБЕКТ: "Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр.Златарица - Втори етап"

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 1

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
	Водопроводен. Клон 1 / Изкопно възстановителни дейности				
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	758,40		
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	45,50		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	136,51		
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	182,01		
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл. такса смет	м3	182,01		
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	127,50		
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут. условие - 80%	м3	509,99		
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	170,64		
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	170,64		
10	Плътнo укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-3 м	м2			
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00		
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00		
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	37,92		
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл. уплътняване Н=30см	м3	132,72		
15	Обратна засипка със земни почви	м3	466,85		
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	466,85		
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	136,51		
18	Направа първи битумен разлив	м2	455,04		
19	Направа втори битумен разлив	м2	455,04		
20	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	54,60		
21	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	50,05		
22	Заливане на фути нов-стар асфалт с битум	м	758,40		
	Изкопно възстановителни дейности-обща сума				
	Водопровод / Доставно монтажни дейности				
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN110	м	379,20		
2	Доставка и монтаж тройник фланшов 250/250	бр.	1,00		
3	Доставка и монтаж тройник 110/110	бр.	1,00		
4	Доставка и монтаж тройник 110/90	бр.	2,00		
5	Доставка и монтаж фланшов адаптор ф250 за етернитови тръби	бр.	2,00		
6	Доставка и монтаж фланшов адаптор ф100 за етернитови тръби	бр.	1,00		
7	Свободен фланец за PE100, PN10, DN100	бр.	3,00		
8	Доставка и монтаж фланшов крайник DN110	бр.	4,00		
9	Доставка и монтаж коляно PE100, PN10, DN110	бр.	1,00		
10	Доставка и монтаж коляно PE100, PN10, DN90	бр.	1,00		
11	Доставка и монтаж намалител PE100, PN10, 110/90	бр.	1,00		
12	Шибърен СК DN100 с гум. клин, чуг. тяло, телескопич. предп. гърне и фонд. плоча		1,00		
13	Опорен блок		8,00		

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679

14	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	379,20
15	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	379,20
16	Полагане на детекторна лента	м	379,20
17	Полагане на сигнална лента	м	379,20
	Доставно монтажни дейности - обща сума		
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	4,00
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 5м /помощна сметка /	бр.	7,00
3	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 6м /помощна сметка /	бр.	9,00
4	Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 9м /помощна сметка /	бр.	16,00
	ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ		
	ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 1		
	ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 2		
№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество
	Водопроводен. Клон 2/ Изкопно възстановителни дейности		
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	474,00
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	28,44
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	85,32
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	113,76
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	113,76
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	74,05
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	296,19
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	106,65
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	106,65
10	Плътнo укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-3 м	м2	
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	23,70
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	82,95
15	Обратна засипка със земни почви	м3	263,59
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	263,59
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	85,32
18	Направа първи битумен разлив	м2	284,40
19	Направа втори битумен разлив	м2	284,40
20	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	34,13
21	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	31,28
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	474,00
	Изкопно възстановителни дейности-обща сума		
	Водопровод / Доставно монтажни дейности		
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	237,00
2	Доставка и монтаж тройник 90/90	бр.	1,00
3	Доставка и монтаж коляно PE100, PN10, DN90	бр.	1,00
4	Опорен блок	бр.	2,00
5	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм		237,00
6	Дезинфекция водопроводи DN90 мм		237,00
7	Полагане на детекторна лента		237,00

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679

8	Полагане на сигнална лента	м	237,00
	Доставно монтажни дейности - обща сума		
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	1,00
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	3,00
3	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 5м /помощна сметка /	бр.	4,00
	ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ		
	ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 2		
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 3			
№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество
	Водопроводен. Клон 3/ Изкопно възстановителни дейности		
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	185,40
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	11,12
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	33,37
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	44,49
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	44,49
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	28,92
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	115,69
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	41,72
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	41,72
10	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-3 м	м2	278,10
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	9,27
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	32,45
15	Обратна засипка със земни почви	м3	102,89
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	102,89
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	33,37
18	Направа първи битумен разлив	м2	111,24
19	Направа втори битумен разлив	м2	111,24
20	Доставка и полагане на асфалтобетон непътен /биндер/	тона	13,35
21	Доставка и полагане на асфалтобетон пътен	тона	12,24
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	185,40
	Изкопно възстановителни дейности-обща сума		
	Водопровод / Доставно монтажни дейности		
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	92,70
2	Доставка и монтаж тройник фланшов 80/80	бр.	1,00
3	Доставка и монтаж фланшов адаптор за Е ф80	бр.	2,00
4	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	1,00
5	Доставка и монтаж фланшов крайник DN90	бр.	4,00
6	Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	1,00
7	Опорен блок	бр.	2,00
8	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	92,70
9	Дезинфекция водопроводи DN90 мм		92,70
10	Полагане на детекторна лента		92,70
11	Полагане на сигнална лента		92,70
	Доставно монтажни дейности - обща сума		

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциално ст по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679

1	Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	5,00
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 5м /помощна сметка /	бр.	6,00
	ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ		
	ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 3		
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 4			
№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество
	Водопроводен. Клон 4/ Изкопно възстановителни дейности		
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	704,40
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	42,26
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	126,79
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	169,06
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	169,06
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	107,73
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	430,91
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	158,49
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	158,49
10	Плътнo укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-3 м	м2	0,00
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	35,22
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	123,27
15	Обратна засипка със земни почви	м3	380,16
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	380,16
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	126,79
18	Направа първи битумен разлив	м2	422,64
19	Направа втори битумен разлив	м2	422,64
20	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	50,72
21	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	46,49
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	704,40
	Изкопно възстановителни дейности-обща сума		
	Водопровод / Доставно монтажни дейности		
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	352,20
2	Доставка и монтаж тройник фланшов 80/80	бр.	1,00
3	Доставка и монтаж фланшов адаптор за Е ф80	бр.	2,00
4	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	3,00
5	Доставка и монтаж фланшов крайник DN90	бр.	3,00
6	Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	2,00
7	Доставка и монтаж тройник 90/90	бр.	3,00
8	Доставка и монтаж коляно PE100, PN10, DN90	бр.	5,00
9	Опорен блок	бр.	11,00
10	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	352,20
11	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	352,20
12	Полагане на детекторна лента		352,20
13	Полагане на сигнална лента		352,20
	Доставно монтажни дейности - обща сума *		

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679

1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	2,00
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	13,00
3	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 6м /помощна сметка /	бр.	6,00
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ			
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 4			
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 5			
№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество
Водопроводен. Клон 5 Изкопно възстановителни дейности			
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	312,40
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	18,74
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	56,23
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	74,98
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл. такса смет	м3	74,98
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	48,74
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут. условие - 80%	м3	194,98
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	70,29
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	70,29
10	Плътнo укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-3 м	м2	468,60
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	15,62
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл. уплътняване Н=30см	м3	54,67
15	Обратна засипка със земни почви	м3	173,44
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	173,44
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	56,23
18	Направа първи битумен разлив	м2	187,44
19	Направа втори битумен разлив	м2	187,44
20	Доставка и полагане на асфалтобетон непътен /биндер/	тона	22,49
21	Доставка и полагане на асфалтобетон пътен	тона	20,62
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	312,40
Изкопно възстановителни дейности-обща сума			
Водопровод / Доставно монтажни дейности			
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	156,20
2	Доставка и монтаж тройник 90/90	бр.	1,00
3	Доставка и монтаж коляно PE100, PN10, DN90	бр.	1,00
4	Опорен блок	бр.	2,00
5	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	156,20
6	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	156,20
7	Полагане на детекторна лента	м	156,20
8	Полагане на сигнална лента	м	156,20
Доставно монтажни дейности - обща сума			
1	Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 4м /помощна сметка /		3,00
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 6м /помощна сметка /		5,00
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ			

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679

ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 5			
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 5А			
№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество
	Водопроводен. Клон 5А- Изкопно възстановителни дейности		
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	201,80
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	12,11
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	36,32
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	48,43
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл. такса смет	м3	48,43
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	31,49
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут. условие - 80%	м3	125,98
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	45,41
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	45,41
10	Плътнo укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-3 м	м2	
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	10,09
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл. уплътняване Н=30см	м3	35,32
15	Обратна засипка със земни почви	м3	112,07
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	112,07
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	36,32
18	Направа първи битумен разлив	м2	121,08
19	Направа втори битумен разлив	м2	121,08
20	Доставка и полагане на асфалтобетон непътен /биндер/	тона	14,53
21	Доставка и полагане на асфалтобетон пътен	тона	13,32
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	201,80
	Изкопно възстановителни дейности-обща сума		
	Водопровод / Доставно монтажни дейности		
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	100,90
2	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	100,90
3	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	100,90
4	Полагане на детекторна лента	м	100,90
5	Полагане на сигнална лента	м	100,90
	Доставно монтажни дейности - обща сума		
1	Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	5,00
	ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ		
	ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 5А		
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 6			
№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество
	Водопроводен. Клон 6 - Изкопно възстановителни дейности		
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	259,80
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	12,11

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679

3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	46,76
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	62,35
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл. такса смет	м3	62,35
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	40,55
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут. условие - 80%	м3	162,20
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	58,46
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	58,46
10	Плътнo укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-3 м	м2	
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	12,99
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл. уплътняване Н=30см	м3	45,47
15	Обратна засипка със земни почви	м3	144,30
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	144,30
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	46,76
18	Направа първи битумен разлив	м2	155,88
19	Направа втори битумен разлив	м2	155,88
20	Доставка и полагане на асфалтобетон непътен /биндер/	тона	18,71
21	Доставка и полагане на асфалтобетон пътен	тона	17,15
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	259,80
Изкопно възстановителни дейности-обща сума			
Водопровод / Доставно монтажни дейности			
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	129,90
2	Доставка и монтаж тройник фланшов 80/80	бр.	1,00
3	Доставка и монтаж фланшов адаптор за Е ф80	бр.	2,00
4	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	2,00
5	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90	бр.	2,00
6	Шибърен СК DN80 с гум. клин, чуг. тяло, телеск. шиш с предп. гърне и фонд. плоча	бр.	2,00
7	Опорен блок	бр.	3,00
8	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	129,90
9	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	129,90
10	Полагане на детекторна лента	м	129,90
11	Полагане на сигнална лента	м	129,90
Доставно монтажни дейности - обща сума			
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	1,00
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 6м /помощна сметка /	бр.	8,00
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ			
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 6			
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 7			
№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество
	Водопроводен. Клон 7 - Изкопно възстановителни дейности		
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	125,40
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка	м2	7,52
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см		45

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679

4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	68,97
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл. такса смет	м3	68,97
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	60,11
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут. условие - 80%	м3	240,42
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	76,82
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	76,82
10	Плътнo укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-3 м	м2	682,80
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр	1,00
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр	1,00
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	17,07
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл. уплотняване Н=30см	м3	59,75
15	Обратна засипка със земни почви	м3	223,71
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	223,71
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	61,45
18	Направа първи битумен разлив	м2	75,24
19	Направа втори битумен разлив	м2	75,24
20	Доставка и полагане на асфалтобетон непътен /биндер/	тона	9,03
21	Доставка и полагане на асфалтобетон пътен	тона	8,28
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	341,40
Изкопно възстановителни дейности-обща сума			
Водопровод / Доставно монтажни дейности			
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	170,70
2	Доставка и монтаж тройник фланшов 80/80	бр.	1,00
3	Доставка и монтаж фланшов адаптор за Е ф80	бр.	2,00
4	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	1,00
5	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90	бр.	1,00
6	Доставка и монтаж коляно PE100, PN10, DN90	бр.	1,00
7	Шибърен СК DN80 с гум. клин, чуг. тяло, телеск. шиш с предп. гърне и фунд. плоча	бр.	1,00
8	Опорен блок	бр.	2,00
9	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	170,70
10	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	170,70
11	Полагане на детекторна лента	м	170,70
12	Полагане на сигнална лента	м	170,70
Доставно монтажни дейности - обща сума			
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	1,00
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 6м /помощна сметка /	бр.	9,00
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ			
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 7			
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 8			
№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество
	Водопроводен. Клон 8 - Изкопно възстановителни дейности		
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	831,20
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 30см	м3	49,87
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см		

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциално ст по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679

4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	199,49
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл. такса смет	м3	199,49
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	140,10
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут. условие - 80%	м3	560,41
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	187,02
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	187,02
10	Плътнo укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-3 м	м2	0,00
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	41,56
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл. уплътняване Н=30см	м3	145,46
15	Обратна засипка със земни почви	м3	513,49
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	513,49
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	149,62
18	Направа първи битумен разлив	м2	498,72
19	Направа втори битумен разлив	м2	498,72
20	Доставка и полагане на асфалтобетон непътен /биндер/	тона	59,85
21	Доставка и полагане на асфалтобетон пътен	тона	54,86
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	831,20
Изкопно възстановителни дейности-обща сума			
Водопровод / Доставно монтажни дейности			
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	415,60
2	Доставка и монтаж тройник фланшов 80/80	бр.	2,00
3	Доставка и монтаж фланшов адаптор за Е ф80	бр.	2,00
4	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	5,00
5	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90	бр.	5,00
6	Доставка и монтаж коляно PE100, PN10, DN90	бр.	4,00
7	Шибърен СК DN80 с гум. клин, чуг. тяло, телеск. шиш с предп. гърне и фонд. плоча	бр.	3,00
8	Опорен блок	бр.	10,00
9	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	415,60
10	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	415,60
11	Полагане на детекторна лента	м	415,60
12	Полагане на сигнална лента	м	415,60
Доставно монтажни дейности - обща сума			
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	3,00
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	8,00
3	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 5м /помощна сметка /	бр.	15,00
4	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 8м /помощна сметка /	бр.	1,00
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ			
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 8			
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 9			
№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество
	Водопроводен. Клон 9 - Изкопно възстановителни дейности		
1	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с		00

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679

2	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	48,89	Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП	
3	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	48,89		
4	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл. такса смет	м3	48,89		
5	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	45,64		
6	Изкоп с багер на земни почви 1 ут. условие - 80%	м3	182,57		
7	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	61,11		
8	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	61,11		
9	Плътнo укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-3 м	м2	0,00		
10	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00		
11	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00		
12	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	13,58		
13	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	47,53		
14	Обратна засипка със земни почви	м3	167,10		
15	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	167,10		
16	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	48,89		
Изкопно възстановителни дейности-обща сума					
Водопровод / Доставно монтажни дейности					
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	135,80		
2	Доставка и монтаж коляно PE100, PN10, DN90	бр.	3,00		
3	Опорен блок	бр.	3,00		
4	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	135,80		
5	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	135,80		
6	Полагане на детекторна лента	м	135,80		
7	Полагане на сигнална лента	м	135,80		
Доставно монтажни дейности - обща сума					
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	1,00		
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	7,00		
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ					
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 9					
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 10					
№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество		
	Водопроводен. Клон 10 - Изкопно възстановителни дейности				
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	360,60		
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	21,64		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	64,91		
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	86,55		
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл. такса смет	м3	86,55		
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	56,25		
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут. условие - 80%	м3	182,57		
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	61,11		
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	61,11		

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679

10	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-3 м	м2	613,02
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	18,03
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	63,11
15	Обратна засипка със земни почви	м3	200,12
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	200,12
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	64,91
18	Направа първи битумен разлив	м2	216,36
19	Направа втори битумен разлив	м2	216,36
20	Доставка и полагане на асфалтобетон непътен /биндер/	тона	25,96
21	Доставка и полагане на асфалтобетон пътен	тона	23,80
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	360,60
Изкопно възстановителни дейности-обща сума			
Водопровод / Доставно монтажни дейности			
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	180,30
2	Доставка и монтаж тройник фланшов 80/80	бр.	1,00
3	Доставка и монтаж фланшов адаптор за Е ф80	бр.	1,00
4	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	3,00
5	Доставка и монтаж фланшов крайник DN90	бр.	3,00
6	Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	2,00
7	Опорен блок	бр.	4,00
8	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	180,30
9	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	180,30
10	Полагане на детекторна лента	м	180,30
11	Полагане на сигнална лента	м	180,30
Доставно монтажни дейности - обща сума			
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	1,00
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 5м /помощна сметка /	бр.	10,00
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ			
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 10			

ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 11

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество
Водопроводен. Клон 11 - Изкопно възстановителни дейности			
1	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	0,00
2	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	171,18
3	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	171,18
4	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	171,18
5	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	159,86
6	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	639,46
7	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	213,98
8	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	213,98
9	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-3 м	м2	1616,70
10	Укрепване на водопровод през изкопа		1,00
11	Укрепване на кабели през изкопа		1,00

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679

12	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи H=10 см	м3	47,55
13	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване H=30см	м3	166,43
14	Обратна засипка със земни почви	м3	585,34
15	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	585,34
16	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	171,18
Изкопно възстановителни дейности-обща сума			
Водопровод / Доставно монтажни дейности			
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	475,50
2	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	4,00
3	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90	бр.	4,00
4	Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	2,00
5	Доставка и монтаж тройник ф90/90	бр.	2,00
6	Доставка и монтаж коляно PE100, PN10, DN90	бр.	4,00
7	Опорен блок	бр.	8,00
8	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	475,50
9	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	475,50
10	Полагане на детекторна лента	м	475,50
11	Полагане на сигнална лента	м	475,50
Доставно монтажни дейности - обща сума			
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	1,00
2	Автоматичен въздушник в шахта - Помощна сметка	бр.	1,00
3	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	10,00
4	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 5м /помощна сметка /	бр.	11,00
5	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 10м /помощна сметка /	бр.	1,00
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ			
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 11			
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 12			
№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество
Водопроводен. Клон 12 - Изкопно възстановителни дейности			
1	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	0,00
2	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) H=30см	м3	68,18
3	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	68,18
4	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	68,18
5	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	63,64
6	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	254,57
7	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	85,23
8	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	85,23
9	Плътнo укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-3 м	м2	
10	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00
11	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00
12	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи H=10 см		4

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679

13	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване H=30см	м3	66,29	Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП
14	Обратна засипка със земни почви	м3	232,99	
15	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	232,99	
16	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	68,18	
Изкопно възстановителни дейности-обща сума				
Водопровод / Доставно монтажни дейности				
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	189,40	
2	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	3,00	
3	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90	бр.	3,00	
4	Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	2,00	
5	Доставка и монтаж тройник ф90/90	бр.	1,00	
6	Доставка и монтаж коляно PE100, PN10, DN90	бр.	2,00	
7	Доставка и монтаж фланшов адаптор за Е ф80	бр.	1,00	
8	Доставка и монтаж глух фланец ф90	бр.	1,00	
9	Опорен блок	бр.	5,00	
10	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	189,40	
11	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	189,40	
12	Полагане на детекторна лента	м	189,40	
13	Полагане на сигнална лента	м	189,40	
Доставно монтажни дейности - обща сума				
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	2,00	
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	2,00	
3	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 5м /помощна сметка /	бр.	11,00	
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ				
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 12				
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 13				
№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	
Водопроводен. Клон 13- Изкопно възстановителни дейности				
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	345,80	
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	20,75	
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	62,24	
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	82,99	
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	82,99	
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	53,94	
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	215,77	
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	77,81	
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	77,81	
10	Плътнo укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-3 м	м2		
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00	
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00	
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см		17,29	
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване H=30см			Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679
15	Обратна засипка със земни почви			

16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	191,90
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	62,24
18	Направа първи битумен разлив	м2	207,48
19	Направа втори битумен разлив	м2	207,48
20	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	24,90
21	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	22,82
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	345,80
Изкопно възстановителни дейности-обща сума			
Водопровод / Доставно монтажни дейности			
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	172,90
2	Доставка и монтаж тройник фланшов 80/80	бр.	1,00
3	Доставка и монтаж фланшов адаптор за Е ф80	бр.	1,00
4	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	3,00
5	Доставка и монтаж фланшов крайник DN90	бр.	3,00
6	Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	2,00
7	Доставка и монтаж тройник намалител ПЕВП 250/90	бр.	1,00
8	Доставка и монтаж коляно PE100, PN10, DN90	бр.	2,00
9	Опорен блок	бр.	6,00
10	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	172,90
11	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	172,90
12	Полагане на детекторна лента	м	172,90
13	Полагане на сигнална лента	м	172,90
Доставно монтажни дейности - обща сума			
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	1,00
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	11,00
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ			
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 13			
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 14			
№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество
Водопроводен. Клон 14- Изкопно възстановителни дейности			
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	307,60
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	18,46
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	55,37
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	73,83
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	73,83
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	47,99
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	191,98
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	69,21
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	69,21
10	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-3 м	м2	
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	15,38
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см		3,83
15	Обратна засипка със земни почви		0,76

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679

16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	170,76	Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	55,37	
18	Направа първи битумен разлив	м2	184,56	
19	Направа втори битумен разлив	м2	184,56	
20	Доставка и полагане на асфалтобетон непътен /биндер/	тона	22,15	
21	Доставка и полагане на асфалтобетон пътен	тона	20,30	
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	307,60	
Изкопно възстановителни дейности-обща сума				
Водопровод / Доставно монтажни дейности				
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	153,80	
2	Доставка и монтаж тройник фланшов 250/100	бр.	2,00	
3	Доставка и монтаж фланшов адаптор за Е ф250	бр.	4,00	
	Доставка и монтаж намалител фланшов 100/80	бр.	1,00	
4	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	2,00	
5	Доставка и монтаж фланшов крайник DN90	бр.	2,00	
6	Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	2,00	
7	Доставка и монтаж тройник намалител ПЕВП 250/90	бр.	1,00	
9	Опорен блок	бр.	4,00	
10	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	153,80	
11	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	153,80	
12	Полагане на детекторна лента	м	153,80	
13	Полагане на сигнална лента	м	153,80	
Доставно монтажни дейности - обща сума				
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	1,00	
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	4,00	
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 7м /помощна сметка /	бр.	7,00	
3	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 10м /помощна сметка /	бр.	1,00	
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ				
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 14				
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 15				
№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	Заличена информация на
Водопроводен. Клон 15- Изкопно възстановителни дейности				
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	230,00	
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	13,80	
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	41,40	
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	55,20	
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	55,20	
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	35,96	
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	143,84	
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	51,75	
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	51,75	
10	Плътнo укрепване и разкрепване на изкопи в з.п.	м2		
11	Укрепване на водопровод през изкопа		1,00	
12	Укрепване на кабели през изкопа		1,00	

13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	11,50	Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП	
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	40,25		
15	Обратна засипка със земни почви	м3	128,05		
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	128,05		
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	41,40		
18	Направа първи битумен разлив	м2	138,00		
19	Направа втори битумен разлив	м2	138,00		
20	Доставка и полагане на асфалтобетон непътен /биндер/	тона	16,56		
21	Доставка и полагане на асфалтобетон пътен	тона	15,18		
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	230,00		
Изкопно възстановителни дейности-обща сума					
Водопровод / Доставно монтажни дейности					
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	115,00		
2	Доставка и монтаж тройник фланшов 250/100	бр.	1,00		
3	Доставка и монтаж фланшов адаптор за Е ф250	бр.	2,00		
	Доставка и монтаж намалител фланшов 100/80	бр.	1,00		
4	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	2,00		
5	Доставка и монтаж фланшов крайник DN90	бр.	2,00		
6	Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	1,00		
7	Доставка и монтаж глух фланец ф90	бр.	1,00		
8	Опорен блок	бр.	2,00		
9	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	115,00		
10	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	115,00		
11	Полагане на детекторна лента	м	115,00		
12	Полагане на сигнална лента	м	115,00		
Доставно монтажни дейности - обща сума					
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	1,00		
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	7,00		
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ					
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 15					
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 16					
№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество		
Водопроводен. Клон 16- Изкопно възстановителни дейности					
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	285,40		
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	17,12		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	51,37		
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	68,50		
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	68,50		
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	44,50		
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	178,00		
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	64,22		
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване		4,22		
10	Плътнo укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н		,00		
11	Укрепване на водопровод през изкопа		,00		
12	Укрепване на кабели през изкопа		,00		

13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	14,27	Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП	
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	49,95		
15	Обратна засипка със земни почви	м3	158,29		
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	158,29		
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	51,37		
18	Направа първи битумен разлив	м2	171,24		
19	Направа втори битумен разлив	м2	171,24		
20	Доставка и полагане на асфалтобетон непътен /биндер/	тона	20,55		
21	Доставка и полагане на асфалтобетон пътен	тона	18,84		
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	285,40		
Изкопно възстановителни дейности-обща сума					
Водопровод / Доставно монтажни дейности					
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	142,70		
2	Доставка и монтаж тройник фланшов 250/100	бр.	1,00		
3	Доставка и монтаж фланшов адаптор за Е ф250	бр.	2,00		
	Доставка и монтаж намалител фланшов 100/80	бр.	1,00		
4	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	2,00		
5	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90	бр.	2,00		
6	Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	2,00		
7	Доставка и монтаж глух фланец ф90	бр.	1,00		
8	Опорен блок	бр.	4,00		
9	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	142,70		
10	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	142,70		
11	Полагане на детекторна лента	м	142,70		
12	Полагане на сигнална лента	м	142,70		
Доставно монтажни дейности - обща сума					
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	1,00		
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	6,00		
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ					
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 16					
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 28					
	Водопроводен. Клон 28 / Изкопно възстановителни дейности	Ед. мярка	Количество		
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	387,80		
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	23,27		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	69,80		
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	93,07		
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	93,07		
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	54,13		
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	216,50		
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	87,26		
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	87,26		
10	Плътнo укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-3 м	м2			
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00		
12	Укрепване на кабели през изкопа		1,00		
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръби Н=10 см		19,39		

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679

14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	67,87	Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциално ст по чл. 102, ал. 1 от ЗОП	
15	Обратна засипка със земни почви	м3	183,38		
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	183,38		
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	69,80		
18	Направа първи битумен разлив	м2	232,68		
19	Направа втори битумен разлив	м2	232,68		
20	Доставка и полагане на асфалтобетон непътен /биндер/	тона	27,92		
21	Доставка и полагане на асфалтобетон пътен	тона	25,59		
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	387,80		
Изкопно възстановителни дейности-обща сума					
Водопровод / Доставно монтажни дейности					
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	193,90		
2	Доставка и монтаж тройник фланшов 80/80	бр.	1,00		
3	Доставка и монтаж фланшов адаптор ф80 за етернитови тръби	бр.	2,00		
	Доставка и монтаж тройник 110/90	бр.	1,00		
	Доставка и монтаж тройник 90/90	бр.	2,00		
4	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	3,00		
5	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90	бр.	3,00		
6	Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	2,00		
7	Опорен блок	бр.	6,00		
8	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	193,90		
9	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	193,90		
10	Полагане на детекторна лента	м	193,90		
11	Полагане на сигнална лента	м	193,90		
Доставно монтажни дейности - обща сума					
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	1,00		
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	5,00		
3	Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 5м /помощна сметка /	бр.	5,00		
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ					
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 28					
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 29					
	Водопроводен. Клон 29 / Изкопно възстановителни дейности	Ед. мярка	Количество		
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	264,60		
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	15,88		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	47,63		
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	63,50		
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	63,50		
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	41,28		
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	165,12		
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	59,54		
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	59,54		
10	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п.				
11	Укрепване на водопровод през изкопа		1,00		
12	Укрепване на кабели през изкопа		1,00		

13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи H=10 см	м3	13,23	Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП	
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване H=30см	м3	46,31		
15	Обратна засипка със земни почви	м3	146,86		
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	146,86		
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	47,63		
18	Направа първи битумен разлив	м2	158,76		
19	Направа втори битумен разлив	м2	158,76		
20	Доставка и полагане на асфалтобетон непътен /биндер/	тона	19,05		
21	Доставка и полагане на асфалтобетон пътен	тона	17,46		
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	264,60		
Изкопно възстановителни дейности-обща сума					
Водопровод / Доставно монтажни дейности					
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	132,30		
2	Доставка и монтаж тройник фланшов 80/80	бр.	1,00		
3	Доставка и монтаж фланшов адаптор ф80 за етернитови тръби	бр.	2,00		
4	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	1,00		
5	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90	бр.	1,00		
6	Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	1,00		
7	Опорен блок	бр.	2,00		
8	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	132,30		
9	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	132,30		
10	Полагане на детекторна лента	м	132,30		
11	Полагане на сигнална лента	м	132,30		
Доставно монтажни дейности - обща сума					
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	2,00		
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	9,00		
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ					
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 29					
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 30					
	Водопроводен. Клон 30 / Изкопно възстановителни дейности	Ед. мярка	Количество		
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка H до 10см	м	889,40		
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с H до 10см	м3	53,36		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) H=30см	м3	160,09		
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	213,46		
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	213,46		
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	138,75		
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	554,99		
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	200,12		
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	200,12		
10	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. H 0-3 м	м2			
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00		
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00		
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи H=10 см			Заличена информация на	

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679

14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	155,65	Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП	
15	Обратна засипка със земни почви	м3	493,64		
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	493,64		
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	160,09		
18	Направа първи битумен разлив	м2	533,64		
19	Направа втори битумен разлив	м2	533,64		
20	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	64,04		
21	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	58,70		
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	889,40		
Изкопно възстановителни дейности-обща сума					
Водопровод / Доставно монтажни дейности					
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	444,70		
2	Доставка и монтаж тройник 110/90	бр.	1,00		
3	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	4,00		
4	Доставка и монтаж фланшов крайник DN90	бр.	4,00		
5	Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.пиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	2,00		
6	Опорен блок	бр.	3,00		
7	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	444,70		
8	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	444,70		
9	Полагане на детекторна лента	м	444,70		
10	Полагане на сигнална лента	м	444,70		
Доставно монтажни дейности - обща сума					
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	4,00		
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	17,00		
3	Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 5м /помощна сметка /	бр.	17,00		
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ					
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 30					
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 31					
	Водопроводен. Клон 31 / Изкопно възстановителни дейности	Ед. мярка	Количество		
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	585,40		
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	35,12		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	105,37		
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	140,50		
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	140,50		
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	91,34		
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	365,36		
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	131,72		
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	131,72		
10	Плътнo укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-3 м	м2			
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00		
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00		
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см		29,27		
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см		102,45		
15	Обратна засипка със земни почви		325,00		

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679

16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	325,00	Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП	
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	105,37		
18	Направа първи битумен разлив	м2	351,24		
19	Направа втори битумен разлив	м2	351,24		
20	Доставка и полагане на асфалтобетон непълтен /биндер/	тона	42,15		
21	Доставка и полагане на асфалтобетон пълтен	тона	38,64		
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	585,40		
Изкопно възстановителни дейности-обща сума					
Водопровод / Доставно монтажни дейности					
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	292,70		
2	Доставка и монтаж тройник 110/90	бр.	2,00		
3	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	4,00		
4	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90	бр.	4,00		
5	Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	2,00		
6	Опорен блок	бр.	4,00		
7	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	292,70		
8	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	292,70		
9	Полагане на детекторна лента	м	292,70		
10	Полагане на сигнална лента	м	292,70		
Доставно монтажни дейности - обща сума					
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	3,00		
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	12,00		
3	Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 5м /помощна сметка /	бр.	8,00		
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ					
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 31					
ОБЩА СУМА за Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр.Златарица - Втори етап				863870,07	
ДДС 20%:				172774,01	
ВСИЧКО С ДДС:				1036644,08	
Съставил:					
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679					
Пред Сера					

"Водопроводна и канализационна мрежа гр. Златарица"
ПОДОБЕКТ: "Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр.Златарица - Втори етап"
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ПОМОЩНА СМЕТКА
ДОСТАВКА и МОНТАЖ на 16Р ПХ

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
1	Рязане на асфалтова настилка с футорезачка Н < 10см	м	3,00		
2	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	1,05		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	0,32		
4	Разкъртване на бордюри	м	1,00		
5	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	1,00		
6	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	1,37		
7	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км,без вкл.такса смет	м3	1,37		
8	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви	м3	0,63		
9	Изкоп с багер земни почви на отвал при I ут.условие	м3	0,16		
10	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	0,14		
11	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	0,53		
12	Засипване на изкопи със земна почва	м3	0,63		
13	Уплътняване на земна почва на пластове от 20 см	м3	0,63		
14	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	0,32		
15	Направа първи битумен разлив	м2	1,05		
16	Направа втори битумен разлив	м2	1,05		
17	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	0,45		
18	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	0,45		
19	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	3,00		
20	Възстановяване на тротоар	м2	1,00		
21	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1,00		
22	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	м3	0,66		
23	Превоз земни маси на депо до 5км и разриване	м3	0,66		
24	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90- за ПХ по 1,50м на ПХ	м	1,50		
25	Надземен ПХ Ф 70 / 80 в пълен комплект и пета за ПХ фланшова 90 Ф 80	бр.	1,00		
26	Доставка и монтаж РЕ Тройник ф90	бр.	1,00		
27	Доставка и монтаж РЕ коляно ф90	бр.	1,00		
28	Доставка и монтаж фланшов накрайник ф90	бр.	1,00		
29	Доставка и монтаж Свободен фланец ф90	бр.	1,00		
30	Доставка и монтаж СК ф80	бр.	1,00		
30	Опорен блок	бр.	2,00		
	ОБЩО за 16р ПХ				

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679

ПОМОЩНА СМЕТКА
ДОСТАВКА и МОНТАЖ на 16р АВ ф80 в шахта

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	16,00		
2	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	0,40		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	1,20		
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	1,60		
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл. такса смет	м3	1,60		
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви	м3	1,80		
7	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут. условие	м3	6,20		
8	Засипване на изкопи със земна почва	м3	6,20		
9	Уплътняване на земна почва на пластове от 20 см	м3	6,20		
10	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	1,20		
11	Доставка и монтаж чугунен капак	бр	1,00		
12	Доставка и монтаж бетонов пръстен с Н=1.0м	бр	1,00		
	Доставка и монтаж бетонов конес с Н=0.7м	бр	1,00		
13	Доставка и монтаж дъно на шахта	бр	1,00		
14	Направа първи битумен разлив	м2	4,00		
15	Направа втори битумен разлив	м2	4,00		
16	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	0,48		
17	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	0,44		
18	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	16,00		
19	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	м3	1,50		
20	Превоз земни маси на депо до 5км и разриване	м3	1,50		
21	Доставка и монтаж на АВ ф80 - комбиниран	бр.	1,00		
22	Доставка и монтаж РЕ Тройник ф90	бр.	1,00		
23	Доставка и монтаж РЕ коляно ф90	бр.	1,00		
24	Доставка и монтаж фланшов накрайник ф90	бр.	1,00		
25	Доставка и монтаж Свободен фланец ф90	бр.	1,00		
26	Доставка и монтаж СК ф80	бр.	1,00		
27	Опорен блок	бр.	1,00		
	ОБЩО за 16р АВ в шахта				

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Съставил:.....
/Серафим Ангелов/

Представяващ:.....
Серафим Ангелов, управ

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679

кност, подпис и печат/

"Водопроводна и канализационна мрежа гр. Златарица"
ПОДОБЕКТ: "Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр.Златарица - Втори етап"
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ПОМОЩНА СМЕТКА
1 бр. СВО ф25 с дължина 4,00 м

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
	Изкопно-възстановителни дейности				
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	5,00	Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП	
2	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	2,50		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	0,60		
4	Разкъртване на бордюри	м	1,00		
5	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	0,40		
6	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0,76		
7	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км./ без вкл.такса смет	м3	0,76		
8	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - ръчен	м3	0,96		
9	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие	м3	3,64		
10	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	0,40		
11	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	1,40		
12	Доставка и засипване на изкопи с земна почва	м3	5,75		
13	Уплътняване на земна почва на пластове от 20 см	м3	5,75		
14	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	0,60		
15	Направа първи битумен разлив	м2	2,50		
16	Направа втори битумен разлив	м2	2,50		
17	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	0,04		
18	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	0,04		
19	Заливане на фути нов-стар асфалт с битум	м	3,44		
20	Възстановяване на тротоар	м2	0,40		
21	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1,00		
	Изкопно-възстановителни дейности - обща сума				
	Доставно монтажни дейности				
1	РЕ електрозаваряема водовземна скоба-PN10 ф90/25	бр.	1,00		
2	Доставка и монтаж коляно с външна резба ф25	бр.	1,00		
3	Доставка и монтаж адаптор с външна резба DN25	бр.	2,00		
4	ТСК 3/4"	бр.	1,00		
5	Опорно бетоново блокче за 30/30/10				
6	Доставка и монтаж тръби RE100, PN10, DN25 м				

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679

7	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане	м	4,00
8	Дезинфекция водопроводи	м	4,00
	Доставно монтажни дейности- обща сума		
ОБЩО ЗА 16р СВО DN25			

ПОМОЩНА СМЕТКА
1 бр. СВО ф25 с дължина 5,00 м

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество
	Изкопно-възстановителни дейности		
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	5,00
2	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	2,50
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	0,75
4	Разкъртване на бордюри	м	1,00
5	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	0,50
6	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0,95
7	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	0,95
8	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - ръчен	м3	1,20
9	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие	м3	4,55
10	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	0,50
11	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	1,75
12	Доставка и засипване на изкопи с земна почва	м3	5,75
13	Уплътняване на земна почва на пластове от 20 см	м3	5,75
14	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	0,75
15	Направа първи битумен разлив	м2	2,50
16	Направа втори битумен разлив	м2	2,50
17	Доставка и полагане на асфалтобетон непътен /биндер/	тона	0,05
18	Доставка и полагане на асфалтобетон пътен	тона	0,05
19	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	4,30
20	Възстановяване на тротоар	м2	0,40
21	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1,00
	Изкопно-възстановителни дейности - обща сума		
	Доставно монтажни дейности		
1	РЕ електрозаваряема водовземна скоба-PN10 ф90/25	бр.	1,00
2	Доставка и монтаж коляно с външна резба ф25	бр.	1,00
3	Доставка и монтаж адаптор с външна резба DN25	бр.	2,00
4	ТСК 3/4"	бр.	1,00
5	Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.	1,00
6	Доставка и монтаж тръби RE100, PN10, DN25 мм	бр.	5,00
7	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане		
8	Дезинфекция водопроводи		

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679

Доставно монтажни дейности- обща сума			
ОБЩО ЗА 16р СВО DN25			
ПОМОЩНА СМЕТКА			
1 бр. СВО с дължина 6,00 м			
№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество
	Изкопно-възстановителни дейности		
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	5,00
2	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	2,50
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	0,90
4	Разкъртване на бордюри	м	1,00
5	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	0,60
6	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	1,14
7	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км,без вкл.такса смет	м3	1,14
8	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - ръчен	м3	1,44
9	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие	м3	5,46
10	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	0,60
11	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	2,10
12	Доставка и засипване на изкопи с земна почва	м3	5,75
13	Уплътняване на земна почва на пластове от 20 см	м3	5,75
14	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	0,90
15	Направа първи битумен разлив	м2	2,50
16	Направа втори битумен разлив	м2	2,50
17	Доставка и полагане на асфалтобетон непътен /биндер/	тона	0,06
18	Доставка и полагане на асфалтобетон пътен	тона	0,06
19	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	5,16
20	Възстановяване на тротоар	м2	0,40
21	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1,00
	Изкопно-възстановителни дейности - обща сума		
	Доставно монтажни дейности		
1	РЕ електрозаваряема водовземна скоба-PN10 ф90/25	бр.	1,00
2	Доставка и монтаж коляно с външна резба ф25	бр.	1,00
3	Доставка и монтаж адаптор с външна резба DN25	бр.	2,00
4	ТСК 3/4"	бр.	1,00
5	Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.	1,00
6	Доставка и монтаж тръби RE100, PN10, DN25 мм	м	6,00
7	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане	м	6,00
8	Дезинфекция водопроводи	м	6,00
	Доставно монтажни дейности- обща сума		
ОБЩО ЗА 16р СВО DN25			

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

ПОМОЩНА СМЕТКА			
1 бр. СВО с дължина 7,00 м			
№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679

Изкопно-възстановителни дейности					
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	5,00	Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциално ст по чл. 102, ал. 1 от ЗОП	
2	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	2,50		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	1,05		
4	Разкъртване на бордюри	м	1,00		
5	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	0,70		
6	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	1,33		
7	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км,без вкл.такса смет	м3	1,33		
8	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - ръчен	м3	1,68		
9	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие	м3	6,37		
10	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	0,70		
11	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	2,45		
12	Доставка и засипване на изкопи с земна почва	м3	5,75		
13	Уплътняване на земна почва на пластове от 20 см	м3	5,75		
14	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	1,05		
15	Направа първи битумен разлив	м2	2,50		
16	Направа втори битумен разлив	м2	2,50		
17	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	0,07		
18	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	0,07		
19	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	6,02		
20	Възстановяване на тротоар	м2	0,40		
21	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1,00		
Изкопно-възстановителни дейности - обща сума					
Доставно монтажни дейности					
1	РЕ електрозаваряема водовземна скоба-PN10 ф90/25	бр.	1,00		
2	Доставка и монтаж коляно с външна резба ф25	бр.	1,00		
3	Доставка и монтаж адаптор с външна резба DN25	бр.	2,00		
4	ТСК 3/4"	бр.	1,00		
5	Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.	1,00		
6	Доставка и монтаж тръби RE100, PN10, DN25 мм	м	7,00		
7	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане	м	7,00		
8	Дезинфекция водопроводи	м	7,00		
Доставно монтажни дейности- обща сума					
ОБЩО ЗА 1бр СВО DN25					

ПОМОЩНА СМЕТКА
1 бр. СВО ф25 с дължина 8,00 м

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество
Изкопно-възстановителни дейности			
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	6,00
2	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см		
4	Разкъртване на бордюри		

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679

5	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	2,00
6	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	1,52
7	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл. такса смет	м3	1,52
8	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - ръчен	м3	1,92
9	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут. условие	м3	7,28
10	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	0,80
11	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл. уплътняване Н=30см	м3	2,80
12	Доставка и засипване на изкопи с земна почва	м3	5,75
13	Уплътняване на земна почва на пластове от 20 см	м3	5,75
14	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	1,20
15	Направа първи битумен разлив	м2	2,50
16	Направа втори битумен разлив	м2	2,50
17	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	0,08
18	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	0,08
19	Заливане на фути нов-стар асфалт с битум	м	6,88
20	Възстановяване на тротоар	м2	0,40
21	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1,00
Изкопно-възстановителни дейности - обща сума			
Доставно монтажни дейности			
1	РЕ електрозаваряема водовземна скоба-PN10 ф90/25	бр.	1,00
2	Доставка и монтаж коляно с външна резба ф25	бр.	1,00
3	Доставка и монтаж адаптор с външна резба DN25	бр.	2,00
4	ТСК 3/4"	бр.	1,00
5	Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.	1,00
6	Доставка и монтаж тръби RE100, PN10, DN25 мм	м	8,00
7	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане	м	8,00
8	Дезинфекция водопроводи	м	8,00
Доставно монтажни дейности- обща сума			
ОБЩО ЗА 16р СВО DN25			

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

ПОМОЩНА СМЕТКА
1 бр. СВО с дължина 9,00 м

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество
Изкопно-възстановителни дейности			
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	6,00
2	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	3,00
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	1,35
4	Разкъртване на бордюри	м	1,00
5	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	2,00
6	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	1,71
7	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл. такса смет	м3	1,71

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679

8	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - ръчен	м3	2,16
9	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие	м3	8,19
10	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	0,90
11	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	3,15
12	Доставка и засипване на изкопи с земна почва	м3	5,75
13	Уплътняване на земна почва на пластове от 20 см	м3	5,75
14	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	1,35
15	Направа първи битумен разлив	м2	2,50
16	Направа втори битумен разлив	м2	2,50
17	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	0,09
18	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	0,09
19	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	7,74
20	Възстановяване на тротоар	м2	0,40
21	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1,00
Изкопно-възстановителни дейности - обща сума			
Доставно монтажни дейности			
1	РЕ електрозаваряема водовземна скоба-PN10 ф90/25	бр.	1,00
2	Доставка и монтаж коляно с външна резба ф25	бр.	1,00
3	Доставка и монтаж адаптор с външна резба DN25	бр.	2,00
4	ТСК 3/4"	бр.	1,00
5	Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.	1,00
6	Доставка и монтаж тръби RE100, PN10, DN25 мм	м	9,00
7	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане	м	9,00
8	Дезинфекция водопроводи	м	9,00
Доставно монтажни дейности- обща сума			
ОБЩО ЗА 16р СВО DN25			

ПОМОЩНА СМЕТКА
1 бр. СВО ф25 с дължина 10,00 м

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество
Изкопно-възстановителни дейности			
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	7,00
2	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	3,50
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	1,05
4	Разкъртване на бордюри	м	1,00
5	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	4,00
6	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	1,90
7	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	1,90
8	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - ръчен	м3	2,40
9	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие	м3	9,10
10	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см		

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679

11	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	3,50
12	Доставка и засипване на изкопи с земна почва	м3	5,75
13	Уплътняване на земна почва на пластове от 20 см	м3	5,75
14	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	1,50
15	Направа първи битумен разлив	м2	3,50
16	Направа втори битумен разлив	м2	3,50
17	Доставка и полагане на асфалтобетон непътен /биндер/	тона	0,10
18	Доставка и полагане на асфалтобетон пътен	тона	0,10
19	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	7,00
20	Възстановяване на тротоар	м2	4,00
21	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1,00
Изкопно-възстановителни дейности - обща сума			
Доставно монтажни дейности			
1	РЕ електрозаваряема водовземна скоба-PN10 ф90/25	бр.	1,00
2	Доставка и монтаж коляно с външна резба ф25	бр.	1,00
3	Доставка и монтаж адаптор с външна резба DN25	бр.	2,00
4	ТСК 3/4"	бр.	1,00
5	Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.	1,00
6	Доставка и монтаж тръби RE100, PN10, DN25 мм	м	10,00
7	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане	м	10,00
8	Дезинфекция водопроводи	м	10,00
Доставно монтажни дейности- обща сума			
ОБЩО ЗА 1бр СВО DN25			

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Съставил:.....
/Серафим Ангелов

Представяващ
Серафим Ангелов
длъжност, подпис

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА ГР. АТАРИЦА - ВТОРИ ЕТАП

ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 1

3a

ИЗКОПНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

3a

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП						

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Участн	8103	Матер	Основ	Труд	Основ	Участн	8103	Матер	Основ	Труд	Основ
--------	------	-------	-------	------	-------	--------	------	-------	-------	------	-------

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

81

Мате
Осн

Труд
Осн

Учас
81

Мате
Осн

Мехе
Осн

Труд
Осн

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

М

за

ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

ИЗПИТВАНЕ ПЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОРЪПЛИ НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ DN90MM										за	М
Мат	Осн										
Труд	Осн										
Учас	82										
Мат	Осн										
Труд	Осн										
Учас											
ПОПАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА										за	М

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Материали

Осч

Тру

Осч

Уча

Ма

Осч

Тру

Осч

Уча

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП																			

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

3A

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

[illegible]

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

[illegible]

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Учас
82

Мат
Осн

Тру
Осн

Учас
1

Мат
Осн

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Тру
Осн

Уча
82

Мат
Осн

Труд
Осн

Уча

Мат
Осн

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Труд
Основа

Участни

Материя
Основа

Труд
Основа

Участни

Механиз
Основа

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

[illegible]

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП									
Тр	Ос								
Уч	8	Ма	Ос						
Тр	Ос								
Уч									

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

[illegible]

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за										конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП									
										</									

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

[illegible]

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Ma	Oc																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

[illegible]

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

[illegible]

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП														
Матери Основа														
Труд Основа														
Участн 8243														
Матери Основа														
Труд Основа														
Участн														

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

[illegible]

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП																							
Участ	846	Механ	Основ																				
Участ	810	Матер	Основ																				
Труд	Основ																						
Участ	G0000	Матер	Основ																				

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП									
Участ	810	Матер	Осн						
Труд	Осн								
Участ	810	Труд	Осн						
Участ		Механ	Осн						

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

[illegible]

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

⋮

⋮

[illegible]

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Матери
Основа

Труд
Основа

Участни

Матери
Основа

Труд
Основа

Участни

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

[illegible]

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП									
Уч	Ме	Ос							
Уч	Ме	Ос							
Уч	Ме	Ос							
Уч	Ме	Ос							

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Материали

Осно

Механ

Осно

Труд

Осно

Участ

8103

Матери

Осно

Механи

Осно

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

[illegible]

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП														
Тр	Ос													
Уч	г													
Ма	Ос													
Тр	Ос													
Уч														
Ма	Ос													

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП									
Ме	Ос								
Уч									
Ма	Ос								
Тр	Ос								
Уч	Го								
Ма	Ос								

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Тр	Ос										Уч	§	Ма	Ос							Тр	Ос									Уч	§	Тр	Ос																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	---	----	----	--	--	--	--	--	--	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	----	---	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

[illegible]

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП																			

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

[illegible]

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

[illegible]

[illegible]

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Продължителност:

Участници:

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП									

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

[illegible]

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Труд
Осно

Участ
824

Матер
Осно

Труд
Осно

Участ

Матер
Осно

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

21,00 лв.

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

[illegible]

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

[illegible]

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП									
</									

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП									
Тру	Осн								
Уча	82								
Мат	Осн								
Мех	Осн								
Тру	Осн								
Уча									

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП



Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

[illegible]

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП



Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП									
</									

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП																																																																																																			

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП																			

[illegible]

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

[illegible]

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

НАПРАВА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ		за	м2
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП			
Ма	Ос		

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП									
Ос									
Ме	Ос								
Тр	Ос								
Уч									
Ма	Ос								
Тр	Ос								

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП																																							
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Местонахождение	ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ 1 УТ УСЛОВИЕ 80%	за	МЗ
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП			

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Учас	810	Мате	Осно	Меха	Осно	Труд	Осно	Учас	810	Мате	Осно	Труд	Осно
------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------	------

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за										конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП									

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Механизация

Основ

Труд
Основ

Участ
810

Механ
Основ

Труд
Основ

Участ
810

Механ
Основ

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

--	--	--

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за										конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП									
										</									

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП									
Матери Основа									
Механи Основа									
Труд Основа									
Участн									
Матери Основа									
Труд Основа									

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП